

Suchy Las: Modernizacja wnętrza przestrzeni otwartych klubu fitness (cardio, bodywork, siłownia) wraz ze strefą recepcyjno-barową oraz dwoma salami zamkniętymi do prowadzenia zajęć grupowych w budynku przy ul. Szkolnej 20

Numer ogłoszenia: 12S - 2020; data zamieszczenia: 01.08.2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8125028,8115963,505120068, faks 0-61 8115963 , strona internetowa <https://gos.suchylas.pl/>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wnętrza przestrzeni otwartych klubu fitness (cardio, bodywork, siłownia) wraz ze strefą recepcyjno-barową oraz dwoma salami zamkniętymi do prowadzenia zajęć grupowych w budynku przy ul. Szkolnej 20.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wnętrza przestrzeni otwartych klubu fitness (cardio, bodywork, siłownia) wraz ze strefą recepcyjno-barową oraz dwoma salami zamkniętymi do prowadzenia zajęć grupowych, w budynku przy ul. Szkolnej 20 w Suchym Lesie (62-002). 2. Zakres zamówienia obejmuje: - usunięcie części ścian działowych i postawienie nowych (według rysunków wykonawczych); - przekrycie podłogi panelami winylowymi bez potrzeby ściągania dotychczasowych; - materiałów (płytek, paneli), z wyłączeniem sali nr 2; - usunięcie kasetonowych sufitów podwieszanych, z wyłączeniem sali nr 2; - przemalowanie sufitu oraz urządzeń instalacji zastanych po odkryciu sufitu; - wymiana części stolarki drzwiowej wewnętrznej; - szpachlowanie, malowanie ścian na gotowo; - przestawienie szklanych drzwi do sali nr 1 (wejście będzie od strony sali głównej); - doprowadzenie przyłącza wod-kan do nowoprojektowanej części recepcyjno-barowej; - przekrycie okien żaluzjami; - wykonanie mebli na wymiar; - wyklejenie części ścian fototapetami, liternictwem oraz lustrami; - instalacja nowego oświetlenia sufitowego (według rysunków wykonawczych i zestawienia); 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa i produktowa, opracowana przez: Biuro projektowe: OSTROWSCY DESIGN ul. Grunwaldzka 171B/76, 60-322 Poznań..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający dwukrotnie ogłaszał postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W drugim postępowaniu przetargowym - tryb przetargu nieograniczonego, nie wpłynęły żadne oferty. Tym samym, Zamawiający zyskał dyspozycję do zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP. Kwota brutto za jaką Zamawiający zamierza udzielić zamówienie wynosi 335 673,56 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 56/100).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

PRB ADAM Sp. z o.o., sp.k., ul. Romana Maya 28, 64-300 Szamotuły, kraj/woj. wielkopolskie.